



LICITACIÓN PÚBLICA

Código del expediente:

E-2023-00109137

Número de procedimiento de contratación:

LO-80-D74-821114998-N-3-2023

Estatus del procedimiento de contratación:

ADJUDICADO

DATOS GENERALES

DATOS DEL ENTE CONTRATANTE

Dependencia o Entidad:

080D74 - PUEBLA

Ramo:

80 - PUEBLA

Unidad compradora

821114998 DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y COSTOS

Responsable de la captura:

LEOBARDO GONZALEZ FLORES

Correo electrónico unidad compradora:

departamentocostos.dop@ayuntamientopuebla.gob.mx

Unidades Requirientes

821114998 - DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y COSTOS

DATOS GENERALES

Número de procedimiento de contratación:

LO-80-D74-821114998-N-3-2023

Referencia / Número de control interno:

0000026286

Nombre del procedimiento de contratación:

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Descripción detallada del procedimiento de contratación:

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
UBICACIÓN: BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Ley/Soporte normativo que rige la contratación:

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Tipo de procedimiento de contratación:

LICITACIÓN PÚBLICA

Entidad Federativa donde se llevará a cabo la contratación:
PUEBLA

Año del ejercicio presupuestal:
2023

Código del proyecto de convocatoria:
CANCELADO

Procedimiento exclusivo para MIPYMES:
NO

Partidas específicas:

Clave	Descripción
61900	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS (NO EXISTE PARTIDA ESPECÍFICA DEFINIDA)

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Fecha y hora de publicación:

09/11/2023 12:14

Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones:

21/11/2023 16:00

Lugar de apertura de proposiciones:

PROLONGACION REFORMA NUMERO 3308 QUINTO PISO, COLONIA AMOR DE LA CIUDAD DE PUEBLA

Fecha y hora de junta de aclaraciones:

14/11/2023 13:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet:

13/11/2023 13:00

Lugar de la junta de aclaraciones:

PROLONGACION REFORMA NUMERO 3308 QUINTO PISO, COLONIA AMOR DE LA CIUDAD DE PUEBLA

Aplica visita:

SI

Fecha y hora de la visita a las instalaciones:

13/11/2023 08:30

Lugar de la visita a las instalaciones:

AVENIDA 5 ORIENTE ESQUINA CON 10 SUR COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Plazo del procedimiento de contratación:

RECORTADO

Justificación del plazo recortado:

PARA PODER CUMPLIR LOS TIEMPOS DE EJECUCION DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Fecha y hora del acto del Fallo:

22/11/2023 14:00

Lugar del acto del Fallo:

PROLONGACION REFORMA NUMERO 3308 QUINTO PISO, COLONIA AMOR DE LA CIUDAD DE PUEBLA

Fecha estimada del inicio del contrato:

24/11/2023

DATOS ESPECÍFICOS

Participación de Testigo Social:
NO

Tipo de contratación:
OBRA PÚBLICA

Criterio de evaluación:
BINARIO

Medio o forma de participación:
PRESENCIAL

Carácter:
NACIONAL

Idioma(s) de presentación de proposiciones:
ESPAÑOL

Anticipo:
SI

Porcentaje del anticipo (Deberá entregar una garantía por el 100% del anticipo):
30

Caso fortuito o fuerza mayor:
NO

Moneda:
PESO MEXICANO

¿Permite participación conjunta?
SI

Subcontratación de partes de los trabajos:
NO

Ubicación del sitio o sitios de los trabajos:
POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 98 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR

Fecha estimada del inicio de la obra:
24/11/2023

Plazo de ejecución en días naturales:
30

Condiciones de pago en los contratos:
PRECIOS UNITARIOS

Es plurianual:
NO

Garantía de cumplimiento:
SI

Porcentaje del monto del contrato a garantizar:
10

Garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos:
SI

Número de meses que debe cumplir la garantía:
10

Otros seguros:
NO

CRÉDITO EXTERNO

Crédito externo:
NO

ANEXOS

Núm.	Tipo de documento	Descripción	Total de Archivos
1	CONVOCATORIA	CONVOCATORIA	
2	ANEXO TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	
3	MODELO DE CONTRATO	MODELO DE CONTRATO	
4	AVISO	FE DE ERRATAS A CONSIDERAR	
5	AVISO	BASES FINALES	
6	AVISO	CATALOGO DE CONCEPTOS	
7	ANEXOS DE CONVOCATORIA	ANEXOS DE CONVOCATORIA	
8	CONSTANCIA DE VISITA	CONSTANCIA DE VISITA	
9	CONSTANCIA DE VISITA	CONSTANCIA DE VISITA	
10	CONSTANCIA DE VISITA	CONSTANCIA DE VISITA	

Total: **13**

« < 1 2 > »

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Núm.	Licitante	Número de contrato	Título contrato	Estatus contra
1	INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON SA D	<u>0001021</u>	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUBLICADO

REQUERIMIENTOS

ECONÓMICOS

Núm.	Partida específica	Clave CUCoP+	Descripción CUCoP+	Descripción detallada
1	61900	61900-0212	OBRAS DE PINTADO	SE PINTARAN FACHADAS



Total: 1